

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณการ ข้อโครงการปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

แบบเลขที่

เจ้าของอาคาร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ แก้วคำ

เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม								
1.1	งานซ่อมผนัง								
1.1.1	งานซ่อมแซมรอยร้าวและอุดรอยรั่วซึมของผนัง ด้วยวัสดุอะคริลิก ชนิดยืดหยุ่นสูง	731.00	ตร.ม.	5.50	4,020.50	3.75	2,741.25	6,761.75	
1.2	งานทาสีภายนอก								
1.2.1	ทาสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมัน 1 เทียว และทาสีทับหน้าอะคริลิก 2 เทียว	2,898	ตร.ม.	42.37	122,788.26	35.00	101,430.00	224,218.26	
1.3	งานทาสีภายใน								
1.3.1	ทาสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ 1 เทียว และทาสีทับหน้าอะคริลิก 2 เทียว	5,398	ตร.ม.	34.12	184,179.76	29.00	156,542.00	340,721.76	
	รวมงานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม				310,988.52		260,713.25	571,701.77	

(Handwritten signature and initials)

สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางาน ต้นทุน (บาท)	Factor (F)	รวมราคา ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงาน				
1	ปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม	571,701.77	1.3087	748,186.11	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	ค่าอำนวยความสะดวกและค่ากำไร 5.00%				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)			748,186.11	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ชัยนทร์สุภาพ)

..... กรรมการ

(นายอธิการ เมืองสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายณรงค์ แก้วคำ)